ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvements to Asphalting Roads and Drains at Coffeboard layout Main Road

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -1-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ -1-

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಂ PR/52 ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ:-

ವಿಷಯ:- Detailed Estimate for the work of Improvements to Asphalting Roads and Drains at Coffee Board Layout Main Roads in Ward No. 7, ByatarayanapuraKodigehalli Sub Division.

1)

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:- 8.50 ಲಕ್ಷಗಳು

ವರ್ಕ್ ಕೋಡ್:- 007-12-000028

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವತಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ 8.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುಧಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ವಾರ್ಡ್‌ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಹಕಾರನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಅದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಶಾಸಕರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

2)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ 8.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚವರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು
2. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸಿರುವ/ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪದರವನ್ನು ಹಾಕುವುದು.

3)

3. ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
4. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಪದರವನ್ನು ಹಾಕುವುದು.
5. ಸೀಲ್ ಕೋಟ್ ಪದರವನ್ನು ಹಾಕುವುದು.

ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು 2010-2011ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಿಯೆ ಕ್ರಮಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

4)

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.07

5

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 2 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
1)	ಕಾ.ಕಭಿ/ಬಾ.ಪ:
2)	ಕ.ಲ. ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಲ್ಲಿನ ತಿಳುಗಾರಿಯು 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಧಿನಿ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೆಳಗಿನ ತಿಳುಗಾರಿಗೆ P-2201 ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಇಲ್ಲದೆ ದಾಸ್ತಾನು ದರಗಳಂತೆ ಹೊಂದಾಣಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಾಣಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಾಂಕ 10.00 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು. ಇರುವ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಮುನ್ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 3000/- ಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ ಕಾರಣ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಕೋರಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ. 25/01/2011
3)	ಕಿ.ಆ.ಅ.(ತಾ.ಎ)

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 3

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ:

(9) **ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:-** Improvements and Asphalting Roads and Drains at Coffee Board Layout Main Roads, in Ward No. 7- Byatarayanapura, Kodigehalli Sub Division.

1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 8.50 ಲಕ್ಷಗಳು
2) ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. **835680.09**
3) ಅನುದಾನ	MLA GRANTS
4) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	007-12-000008
5) ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	ಐಟಂವಾರು
6) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/BTP/BBMP/E-TND/04/2011-12 Dated:19.07.2011.
7) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ	**ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, Times of india 20-07-2011**
8) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ	**ದಿನಾಂಕ : 04.08.2011 4.30**
9) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ	ದಿನಾಂಕ : 08.08.2011 ಸಂಜೆ 4.30
10) ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ	09.08.2011
11) ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವದಿ	90 ದಿನಗಳು

(10) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)ರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ: 232/11-12 ದಿನಾಂಕ: 25.07.2011 ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ232/11-12 ದಿನಾಂಕ: 25.07.2011 ರಂದು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಐಟಂವಾರು ದರಗಳಂತೆ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಇ- ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/E-TND/04/2011-12 Dated:19.07.2011 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 29 ರಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿ:08.08.2011 ಸಂಜೆ 4.30ರವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:09.08.2011 ರಂದು 11.00 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮೂರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಮೂರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ನಮೂನೆ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಕಡ ನಮೂದು
1	ಶ್ರೀ. ವಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ	**835680.09**	17000.00	**814908.69**	-2.49%
2	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿತಾರಾಂ	**835680.09**	17000.00	**850038.17**	+1.72%
3	ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್	**835680.09**	17000.00	**781164.49**	-6.52%

ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಲಾದ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಕಡ ನಮೂದು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ
1	ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್	**835680.09**	17000.00	**768348.49**	-8.06%

(11) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ 08ಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಣೆ ದೂರಗಳು ಅನುಮದನೆಯಾಗದಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಗಣೆ ದೂರವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಶೇಕಡವಾರು ದರಗಳಿಗೆ ಸಾಗಣೆವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾವತಿಸುವ ನಿಬಂದನೆಯಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣವನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದೆ.

(4)

ವಿಷಯ :- ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(12) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇ-ಟಂಡರ್‌ಪ್ರಕಟಣೆ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ -8.06% **ಕಡಿಮೆ** ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(ಸ.ಅ) 23/9/11

(13) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) 23/9

ಕಾ.ನಿ.ಅ. (ದ್ವಾ.ವಿಭಾಗ)

(14) ಸ.ನಿ (ಹಣಕಾಸು) (ಯ.ವ) 30/9

ಅನುಮೋದಿಸಿರುವುದಿದೆ.

ಜಂ.ಆ(ಪ್ರ.ಪ) (ಯ.ವ) 30/9/11

ಕ.ಬಿ)

ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಆಯುಕ್ತರು

(15) ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಮಿತಿ ದಿನಾಂಕ:30/9/11/2011ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ರವರಿಂದ ಧರಗಳಾದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ 768348.49/-ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜಿನ ಧರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ -8.06% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ **Letter of Acceptance issue** ಮಾಡಲು ಸಹಿಗಾಗಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(16) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) 31/8

ಕಾ.ನಿ.ಅ. (ದ್ವಾ.ವಿಭಾಗ)

ಸ.ಅ

ಕಡ ಸಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಡಚಣೆಯ ಬಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ

ಸ.ಅ 12/8/11

(17) ಕಾ.ನಿ.ಅ(ದ್ವಾ) 12/8

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (5) .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(19)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನೋಟೀಸ್–1ನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. HBP/bm Notice ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಸಹಿ 30.9.2012
(20)	ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
(21)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನೋಟೀಸ್–2ನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. HBP/bm.
(22)	ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 18/2/2013
	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌ರವರು ರವರು ದಿನಾಂಕ: 14.10.2011 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಈವರೆವಿಗೂ ಹಲವು ಭಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತೊಂದರೆಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 30.9.2012 ಮತ್ತು 18.02.2013ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲುಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮರುಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರೆಯಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೊಲುಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮರುಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ. HBP/bm

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....(6).....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(23)	**ಮಂಡಿಸಿದೆ,** **ವಿಷಯ:–** ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:22/2012–13,ದಿನಾಂಖ:15.03.2013 ರ **"Improvements to Asphalting roads and Drains at Coffee Board Layout Main roads in ward no 7 "**ಕಾಲಾವದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ***** ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, **"Improvements to Asphalting roads and Drains at Coffee Board Layout Main roads in ward no 7 "** ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/22/2012-13, Date:15.03.2013. ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: **7223 ಗೆ** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಟರಾಜ್ ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್‌ನ Process period 90 ದಿನಗಳು ಮುಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:18.07.2014ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ,ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹೈಟೆನ್‌ಶನ್ ವೈಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಥಳವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಾನು ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ದನಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಪಡೆಯಲು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಜುಲೈ 25,2014ರ ತನಕ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಬ್ಯಾ.ವಿ)ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಟರಾಜ್** ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲಾವದಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಜುಲೈ 25,2014ರ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... (1)

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(26)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/22/2012-13 Date: 15.03.2013 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು 25.03.2013 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.H S Natraj ರವರು** ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ **ರೂ. 877273.69 (+4.98%)**ಗಳಿಗೆ ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಯ.ವ)ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.H S Natraj** ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸ.ಅ (27) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)
	• ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು,ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸ.ಅ (28) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು: Improvements to Asphalting roads and Drains at Coffee Board Layout Main roads in ward no 7..

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 8.50 ಲಕ್ಷಗಳು

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/ /2013-14 ರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri. H S NATARAJ** ಬೆಂಗಳೂರುರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ: 1272 ಪುಟ 127114 ರಿಂದ 127113 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

D. K. Madhusudhan

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಧಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560092

AEs: 27/8/2013

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
32)	ಕೆಲಸಿಕೆ (29) ಮತ್ತು (30) ರಲ್ಲಿ ತೆಲಿಸಿರುವಂತೆ ನಿಕಾಯ (ಕಡೂರು) ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುವಂತೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣನ ಗಾತ್ರದ 276/ಮಿ.ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ-14 ರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಳತೆಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ 12720 ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸಾಲಿಟಿಯ ಅನ್ವಯ 877273/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಯಿಲಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಳೆಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 119886/ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 757382/ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಷ್ಟು C.C.A. ಪ್ರದೇಶವಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣನ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಾದ 757382/- ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಯಿಲಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಳೆಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 877273/- ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ IFMS ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೋಷ್ಟಕ 21/3/16
33)	ಆದ್ದರಿಂದ
34)	ಅ. ಒ.

ಒಪ್ಪಿದೆ.

21/3